



Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa, RPZP. 08.00.00 Edukacja.
Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego z dnia: 22.12.2017

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmian treści umów z Wykonawcami pod warunkiem wystąpienia przesłanek uzasadniających takie zmiany, takich jak np.: zmiana terminu realizacji projektu, zmiana liczby osób uczestniczących w projekcie czy też zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu spowodowane zmianami w wytycznych dotyczących realizacji umowy o dofinansowanie.
3. Umowa może zostać rozwiązana za jedno miesięcznym wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron.
4. Wykonawca wykona zleczone mu czynności osobiście.
5. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może, za zgodą Zamawiającego, powierzyć zleczone czynności osobie trzeciej, pod warunkiem, że dysponuje pracownikami lub współpracownikami dającymi rękojmię należytej realizacji usługi szkoleniowej, w szczególności posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, zgodne z wymaganiami postawionymi w zapytaniu ofertowym.
6. Wybrani Wykonawcy prześlą Zamawiającemu licencje do programów szkoleń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
7. Wynagrodzenie Wykonawców będzie rozliczane miesięcznie i będzie stanowiło wynagrodzenie za wszystkie usługi zrealizowane dla grup szkoleniowych w danym miesiącu.
8. Zamawiający zastrzega, iż termin płatności jest uzależniony od terminu otrzymania transzy dofinansowania i zapłata za zrealizowane szkolenia może być dokonana dopiero po wpływie środków z dotacji na konto Zamawiającego.
9. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu zadeklarowanego w ofercie jako dostępność Wykonawcy Zamawiający stosuje karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu realizacji szkolenia.
10. Zamawiający zastrzega, iż w celu zapewnienia wysokiej jakości szkoleń w ramach projektu będzie prowadził wśród uczestników szkoleń ankiety oceniające pracę trenerów. W razie uzyskania za realizację szkolenia oceny na poziomie poniżej 70% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów Zamawiający zastrzega prawo do nałożenia kar umownych w wynagrodzeniu Wykonawcy za poddane ocenie szkolenia w wysokości 50% kwoty.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. W razie uzyskania za realizację szkolenia oceny na poziomie poniżej 70% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów (protokół kontroli) Zamawiający może odstąpić od umowy.
12. Zamawiający informuje, iż w umowie znajdują się zapisy:
 - a) Przewidujące karę umowną w wysokości 25% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem;

- b) Przewidujące karę umowną w wysokości 25% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;
- c) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;
- d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.
- e) Zastrzegające, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 21 dni i uzależniony jest od dostępności środków na koncie projektowym i może ulegać opóźnieniom. 2
- d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.
- e) Zastrzegające, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 21 dni i uzależniony jest od dostępności środków na koncie projektowym i może ulegać opóźnieniom.